



Deichverband Bislich - Landesgrenze

Deichsanierung Rees 2.PA
Rhein-km 847,9 bis 850,4 r.U.

220002T199

05.10.2021

Flächenauswertung Rasengittersteine - Kosten Stadt

SD

Grundlagen: Ausführungsplanung Stand: Oktober 2021

Hinweis: Die Differenzkosten zwischen Rasengitterbanketten und Schotterbanketten wurden auf Basis der Kostenberechnungen zum 2.Planungsabschnitt und 3.Planungsabschnitt zu netto 20 € / m² ermittelt und durch aktuelle Ausschreibungsergebnisse bestätigt.

Auswertung:

lfd. Nr.	Stationsbereich		Beschreibung	Fläche Rasengitter (m ²)	Mehrkosten Stadt (20 € / m ² netto)
1	0+000	0+050	Anschluss Dorfstraße	34 m ²	680 €
2	0+050	0+90	Öffentliche Straße auf Deichberme	66 m ²	1.320 €
3	0+110	0+380	Öffentliche Straße auf Deichberme inkl. Erftstraße	355 m ²	7.100 €
4	0+390	1+090	Öffentliche Straße auf Deichberme inkl. Niersweg und Kalflackweg	864 m ²	17.280 €
5	1+220	1+310	Öffentliche Straße auf Deichberme inkl. Hauptstraße	254 m ²	5.080 €
6	1+330	1+850	Öffentliche Straße auf Deichberme	596 m ²	11.920 €
				Summe Mehrkosten (netto)	43.380 €
				Summe Mehrkosten (brutto)	51.622 €